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공 사 명 첨단의과학 동물실험동 신축공사 건축 토목 조경 기계: ( , , , )▶ 

예정가격 원: 12,222,059,450▶ 

균형가격 원: 10,733,983,694▶ 

예정가격 대비 균형가격 백분율 : 87.82%▶ 

심사결과▶ 

상기 순위 업체를 대상으로 관련 서류를 제출받아 수행능력평가 심사 후 특이사1▶ 

항이 없을 경우 최종낙찰자로 결정될 예정입니다.

 

심사결과에 이의가 있으신 분은 까지 메일 또2023.12.06. 18:00 (hk.lee@kaist.ac.kr) ▶ 

는 전화 주시기 바랍니다(042-350-2331) .

구  매  팀  장

순위 업체명 입찰금액 원( ) 입찰금액 균형가격 원- ( )
입찰금액점수

점(60 )
1 크로스건설 주( ) 10,520,657,758 -213,325,936 59.38

2 백상건설 주( ) 10,496,582,410 -237,401,284 59.232

3 서림종합건설 주( ) 10,491,305,058 -242,678,636 59.197

4 영진종합건설 주( ) 10,482,530,710 -251,452,984 59.137

5 양우종합건설 주( ) 10,480,765,244 -253,218,450 59.125

6 녹십자이엠㈜ 10,480,085,379 -253,898,315 59.12

7 광득건설주식회사 10,467,112,892 -266,870,802 59.027

8 대아건설㈜ 11,446,432,000 712,448,306 52.676

9 씨앤씨종합건설 주( ) 11,473,511,000 739,527,306 52.066

10 흥건㈜ 11,520,282,000 786,298,306 50.94

11 장원토건㈜ 11,542,433,000 808,449,306 50.373

12 부명엔지니어링 주( ) 11,618,742,000 884,758,306 48.243

13 세영종합건설 주( ) 11,637,427,488 903,443,794 47.677

14 금성건설 주( ) 11,677,607,711 943,624,017 46.394




